

平成21年4月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応指 札名 数数	落札業者	契約担当課	落札率
1	生駒市流域関連公共下水道西菜畑1号幹線工事(1工区)	一般	4月3日	89,924,100	73,472,700	71,219,887	71,294,475	土木	12	京和建设㈱	下水道推進課	79.28%
2	生駒市流域関連公共下水道生駒台293号線工事 及び 下水道生駒台293号線工事に伴う配水管移設工事	一般	4月3日	55,562,850	45,407,250	44,005,777	44,033,535	土木	12	㈱マルジュウ	下水道推進課	79.25%
3	芝白谷線支線2号区画線設置他工事	指名	4月24日	1,619,100	1,247,400	1,207,971	1,210,904	道路付属 物設置	18	阪神装路㈱	土木課	74.79%
4	あすか野小学校プール改修工事	指名	4月24日	7,875,000	6,390,300	6,232,647	6,265,350	防水	17	㈱ショウリュウ	教育総務課	79.56%
5	松ヶ丘通り線公共汚水樹設置工事	一般	4月27日	1,964,550	1,540,350	1,520,431	1,522,500	土木	6	生駒土木	下水道推進課	77.50%
6	北田原第二中継ポンプ場場内整備工事	一般	4月27日	2,481,150	1,946,700	1,883,192	1,883,280	舗装	9	㈱井上善土建	下水道推進課	75.90%

平成21年5月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応指 札名 数数	落札業者	契約担当課	落札率
1	平成21年度生駒市道草刈業務委託(その2)	一般	5月15日	8,766,450	6,826,050	6,601,136	6,601,136	土木	10	(有)平成建設	管理課	75.30%
2	平成21年度生駒市道草刈業務委託(その1)	一般	5月15日	8,370,600	6,515,250	6,303,061	6,303,061	土木	10	(有)平成建設	管理課	75.30%
3	平成21年度市内水路清掃業務委託	一般	5月15日	7,992,600	6,355,650	6,186,246	6,233,850	土木	9	宿賀建設(株)	管理課	78.00%
4	体育施設植栽等維持管理業務委託	一般	5月15日	14,022,750	11,006,100	10,758,738	10,762,500	造園	19	(有)岩城造園	スポーツ振興課	76.75%
5	平成21年度生駒市道単価契約舗装補修工事	一般	5月15日	21,141	17,850	-	-	舗装	5	無効	管理課	-
6	生駒山麓公園ゲート設置に伴う進入路改良工事	一般	5月15日	9,714,600	7,645,050	7,392,810	7,392,810	舗装	9	㈱奈良ロテック	みどり推進課	76.10%
7	学校給食センターボイラー入替工事	一般	5月15日	18,700,500	15,453,900	14,979,100	15,764,490	管	2	仲野水道設備(株)	学校給食センター	84.30%
8	市民グラウンド整備委託	一般	5月15日	15,228,150	11,973,150	11,588,622	11,634,000	土	2	㈱スポーツテクノ和広	スポーツ振興課	76.40%
9	平成21年度道路清掃業務委託	指名	5月19日	4,487,700	3,477,600	3,585,447	3,990,000	道路清掃	12	㈱エコ・テクノ	管理課	88.91%
10	(仮称)井出山屋内温水プール設置工事	一般	5月27日	552,720,000	469,812,000	437,853,805	459,900,000	建築	7	㈱松村組	スポーツ振興課	83.21%
11	東旭ヶ丘線支線4号側溝改修工事	一般	5月27日	2,865,450	2,242,800	2,078,897	2,186,625	土木	14	宿賀建設(株)	土木課	76.31%
12	生駒市公園街路樹維持管理業務(Aブロック)	一般	5月27日	13,841,100	10,900,050	10,210,990	10,721,550	造園	21	奥田造園	みどり推進課	77.46%
13	生駒市公園街路樹維持管理業務(Bブロック)	一般	5月27日	17,960,250	14,222,250	13,281,501	13,946,100	造園	20	萩原造園	みどり推進課	77.65%
14	生駒市公園街路樹維持管理業務(Cブロック)	一般	5月27日	12,516,000	9,834,300	9,154,947	9,613,800	造園	21	北川造園	みどり推進課	76.81%
15	生駒市公園街路樹維持管理業務(Dブロック)	一般	5月27日	15,042,300	11,866,050	11,067,199	11,621,400	造園	21	新家造園	みどり推進課	77.26%
16	生駒市公園街路樹維持管理業務(Eブロック)	一般	5月27日	19,097,400	15,142,050	14,040,502	14,743,050	造園	20	㈱山長	みどり推進課	77.20%
17	生駒市公園街路樹維持管理業務(Fブロック)	一般	5月27日	16,808,400	13,291,950	12,461,783	13,089,300	造園	18	奈良県環境緑化(同)	みどり推進課	77.87%
18	東新町地区地籍調査測量業務(D、E、F-1工程)委託	一般	5月28日	9,644,250	5,786,550	6,640,200	7,287,000	測量	5	南海測量設計(株)	管理課	75.56%
19	生駒市公園街路樹維持管理業務(Gブロック)	一般	5月28日	14,416,500	11,362,050	10,651,780	11,185,650	造園	21	㈱木村香翠園	みどり推進課	77.59%
20	生駒市公園街路樹維持管理業務(Hブロック)	一般	5月28日	11,036,550	8,652,000	8,069,680	8,473,500	造園	21	城山造園	みどり推進課	76.78%
21	生駒市公園街路樹維持管理業務(Iブロック)	一般	5月28日	8,804,250	6,886,950	6,392,599	6,712,650	造園	21	吉川造園	みどり推進課	76.24%
22	生駒市公園街路樹維持管理業務(Jブロック)	一般	5月28日	16,602,600	13,125,000	12,266,358	12,880,245	造園	20	奈良県環境緑化(同)	みどり推進課	77.58%
23	生駒市公園街路樹維持管理業務(Kブロック)	一般	5月28日	10,017,000	7,845,600	7,299,730	7,665,000	造園	21	㈱六共	みどり推進課	76.52%
24	生駒市公園街路樹維持管理業務(Lブロック)	一般	5月28日	14,963,550	11,803,050	110,111,746	11,562,600	造園	21	㈱吉川翠松園	みどり推進課	77.27%

平成21年6月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応 指 札 名 数	落札業者	契約担当課	落札率
1	小瀬町地内借地整地業務	一般	6月30日	1,834,350	1,559,250	1,513,338	1,513,338	土木	15	松井建設	産業振興課	82.50%
2	浄化センター等植栽管理業務委託	一般	6月30日	3,029,250	2,371,950	2,310,833	2,311,050	造園	22	城山造園	竜田川浄化センター	76.29%
3	芸術会館庭木管理業務	一般	6月30日	1,611,750	1,262,100	1,229,590	1,230,600	造園	22	北川造園	芸術会館	76.35%
4	「生駒市効率的な汚水処理施設整備基本計画」の策定業務	一般	6月30日	12,411,000	-	7,892,566	7,942,200	建コン	11	(株)日水コン	下水道推進課	63.99%
5	生駒市流域関連公共下水道東菜畑36号線工事に伴う測量設計業務	一般	6月30日	8,074,500	-	4,768,424	4,840,500	建コン	21	セントラルコンサルタント(株)	下水道推進課	59.95%
6	生駒市流域関連公共下水道北田原町83号線工事に伴う測量設計業務	一般	6月30日	7,003,500	-	3,867,129	3,916,500	建コン	24	(株)五星	下水道推進課	55.92%
7	生駒市流域関連公共下水道元町136号線工事に伴う測量設計業務	一般	6月30日	6,268,500	-	3,510,022	3,570,000	建コン	23	サンコーコンサルタント(株)	下水道推進課	56.95%
8	生駒市流域関連公共下水道高山町2号線工事に伴う測量設計業務	一般	6月30日	5,512,500	-	3,264,013	3,323,985	建コン	21	(株)日建技術コンサルタント	下水道推進課	60.30%
9	生駒市流域関連公共下水道高山町121号線工事に伴う測量設計業務	一般	6月30日	5,365,500	-	3,059,421	3,087,000	建コン	23	(株)五星	下水道推進課	57.53%
10	生駒市流域関連公共下水道俵口町324号線工事に伴う測量設計委託	一般	6月30日	4,515,000	-	2,430,337	2,497,950	建コン	19	(株)共同技術コンサルタント	下水道推進課	55.33%

平成21年7月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応指 札名 数	落札業者	契約担当課	落札率
1	鹿ノ台小学校耐震診断業務	一般	7月1日	17,374,350	-	14,269,500	14,700,000	建築設計	2	(株)教育施設研究所	教育総務課	84.61%
2	桜ヶ丘小学校耐震診断業務	一般	7月1日	15,360,450	-	13,324,500	14,805,000	建築設計	2	(株)総合企画設計	教育総務課	96.38%
3	あすか野小学校耐震診断業務	一般	7月1日	12,839,400	-	8,977,500	9,975,000	建築設計	2	(株)教育施設研究所	教育総務課	77.69%
4	生駒東小学校耐震診断業務	一般	7月1日	12,275,550	-	-	-	建築設計	1	※落札者なし	教育総務課	-
5	俵口小学校及び真弓小学校屋内運動場耐震診断業務	一般	7月1日	5,645,850	-	4,732,087	5,040,000	建築設計	4	(株)サンコウ設計	教育総務課	89.27%
6	各学童施設増築工事設計業務	一般	7月1日	4,970,700	-	3,193,942	3,307,500	建築設計	7	(株)城田建築設計事務所	児童福祉課	66.54%
7	生駒幼稚園耐震診断業務	一般	7月1日	4,637,850	-	3,261,667	3,517,500	建築設計	7	(株)礎建築事務所	教育総務課	75.84%
8	中保育園耐震診断業務	一般	7月1日	2,782,500	-	2,068,290	2,142,000	建築設計	7	(株)礎建築事務所	児童福祉課	76.98%
9	消防署北分署庁舎耐震診断業務委託	一般	7月1日	2,112,600	-	1,676,808	1,783,950	建築設計	6	(株)プラス設計	消防本部総務課	84.44%
10	中央公民館別館耐震診断業務委託	一般	7月1日	1,666,350	-	1,310,478	1,417,500	建築設計	4	(株)京成設計	生涯学習課	85.07%
11	生駒台小学校耐震補強工事	一般	7月3日	147,000,000	124,950,000	121,512,956	121,905,000	建築	8	八房建設(株)	教育総務課	82.93%
12	生駒小学校西館耐震補強工事	一般	7月3日	72,135,000	61,314,750	60,127,589	60,690,000	建築	7	(株)クラハラ	教育総務課	84.13%
13	小学校・中学校樹木維持管理業務	一般	7月13日	13,258,350	10,432,800	10,118,631	10,119,900	造園	19	(有)木村香翠園	教育総務課	76.33%
14	鹿ノ台中学校耐震補強設計業務	一般	7月13日	18,257,400	-	16,008,300	17,325,000	建築設計	2	(株)教育施設研究所	教育総務課	94.89%
15	生駒市流域関連公共下水道俵口町399号線工事	電子 一般	7月16日	30,159,150	24,031,350	23,276,391	23,307,900	土木	19	(株)中野	下水道推進課	77.28%
16	平成21年度生駒市道単価契約舗装補修工事	一般	7月28日	21,141	16,800	16,552	19,425	舗装	7	(株)林	管理課	91.88%
17	火葬場煙突改修工事	一般	7月28日	34,555,500	28,753,200	27,886,288	28,171,500	建築	4	京和建設(株)	環境政策課	81.53%
18	高山幼稚園園舎屋根及び渡り廊下屋根改修工事	一般	7月28日	6,793,500	5,748,750	5,577,463	6,247,500	建築	3	日新建設(株)	教育総務課	91.96%
19	生駒北小学校便所等改修工事	一般	7月28日	4,336,500	3,682,350	3,716,586	3,746,736	建築	5	宿賀建設(株)	教育総務課	86.40%
20	各自転車駐車場盗難防止パイプ設置工事	一般	7月28日	2,333,100	1,817,550	1,759,157	1,762,950	道路付属 物設置	3	(株)オーテック	生活安全課	75.56%
21	生駒東小学校耐震診断業務	一般	7月28日	12,275,550	-	10,192,770	10,500,000	建築設計	6	(株)中川建築設計事務所	教育総務課	85.54%
22	生駒市流域関連公共下水道生駒台175号線工事に伴う測量設計業務	一般	7月28日	8,757,000	-	4,641,903	4,806,900	建コン	19	(株)五星	下水道推進課	54.89%
23	生駒市流域関連公共下水道新生駒台21号線工事に伴う測量設計業務	一般	7月28日	8,074,500	-	4,132,845	4,224,255	建コン	19	(株)日建技術コンサルタント	下水道推進課	52.32%
24	生駒市流域関連公共下水道新生駒台57号線工事に伴う測量設計土質調査業務	一般	7月28日	6,636,000	-	3,786,142	3,928,050	建コン	15	オリジナル設計(株)	下水道推進課	59.19%
25	生駒市流域関連公共下水道生駒台292号線工事に伴う測量設計業務	一般	7月28日	5,743,500	-	2,807,901	2,850,750	建コン	19	サンコーコンサルタント(株)	下水道推進課	49.63%
26	生駒市流域関連公共下水道俵口町156号線工事に伴う測量設計業務	一般	7月28日	5,124,000	-	2,656,326	2,782,500	建コン	18	全日本コンサルタント(株)	下水道推進課	54.30%

平成21年8月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応 指 札 名 数	落札業者	契約担当課	落札率
1	生駒市流域関連公共下水道俵口町30号線工事 及び 下水道俵口町30号線工事に伴う配水管移設工事	一般	8月4日	80,367,000	65,744,700	63,791,045	63,850,500	土木	12	(株)中野	下水道推進課 水道局工務課	79.45%
2	竜田川浄化センター監視制御設備更新工事	一般	8月18日	288,172,500	244,947,150	237,742,312	259,350,000	電気	1	(株)東芝	竜田川浄化センター	90.00%
3	生駒市流域関連公共下水道高山町116号線工事 及び 下水道高山町116号線工事に伴う配水管移設工事	一般	8月21日	52,211,250	42,783,300	41,455,732	41,455,732	土木	8	高山建設(株)	下水道推進課 水道局工務課	79.40%

平成21年9月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応指 札名 数数	落札業者	契約担当課	落札率
1	北田原南北線道路詳細設計業務	一般	9月1日	11,487,000	設定なし	6,207,790	6,237,000	建コン	15	サンコーコンサルタント(株)	土木課	54.30%
2	生駒市流域関連公共下水道松美台201号線工事に伴う測量設計土質調査業務	一般	9月1日	7,948,500	設定なし	3,952,764	4,089,750	建コン	15	サンコーコンサルタント(株)	下水道推進課	51.45%
3	生駒市流域関連公共下水道小明町79号線工事に伴う測量設計土質調査業務	一般	9月1日	5,712,000	設定なし	2,997,230	3,045,000	建コン	16	(株)間瀬コンサルタント	下水道推進課	53.31%
4	生駒市流域関連公共下水道北新町129号線工事に伴う測量設計業務	一般	9月1日	5,523,000	設定なし	2,658,075	2,756,250	建コン	14	(株)アスコ	下水道推進課	49.90%
5	生駒市公共下水道山崎町10号線工事に伴う測量設計業務	一般	9月1日	4,641,000	設定なし	2,352,105	2,399,250	建コン	15	(株)関西エンジニアリング	下水道推進課	51.70%
6	生駒市流域関連公共下水道俵口町148号線工事 及び 下水道俵口町148号線工事に伴う配水管移設工事	電子 合併 一般	9月2日	44,282,700	35,696,850	34,944,954	38,837,400	土木	15	(株)マルジュウ	下水道推進課 水道局工務課	87.70%
7	生駒市流域関連公共下水道新生駒台37号線工事及び新生駒台地内人孔鉄蓋入替工事 及び 下水道新生駒台37号線工事に伴う配水管移設工事	電子 合併 一般	9月2日	32,974,200	26,411,700	25,846,236	26,405,400	土木	16	(株)吉川組	下水道推進課 水道局工務課	80.08%
8	生駒市流域関連公共下水道小明町88号線工事	電子 総合	9月3日	26,923,050	21,385,350	19,170,800	21,385,350	土木	11	(株)橋本組	下水道推進課	79.43%
9	生駒市流域関連公共下水道上町315号線工事	郵便 総合	9月3日	13,772,850	10,836,000	9,653,565	10,836,000	土木	10	松井建設	下水道推進課	78.68%
10	生駒市流域関連公共下水道壺分町116号線工事	一般	9月11日	8,600,550	6,770,400	6,553,619	6,600,300	土木	8	生駒土木	下水道推進課	76.74%
11	松ヶ丘通り線支線2号道路整備工事	一般	9月11日	3,390,450	2,678,550	2,593,694	2,593,694	土木	12	乾福美園(株)	土木課	76.50%
12	みなみ保育園園舎外壁等改修工事	一般	9月11日	4,872,000	4,121,250	3,995,040	4,121,250	建築	5	下西工務店	児童福祉課	84.59%
13	生駒市BDF精製事業施設建設工事	一般	9月11日	9,775,500	8,309,700	8,064,787	8,557,500	プレハブ	1	大和リース(株)	環境政策課	87.54%
14	中央公民館耐震診断業務委託	一般	9月11日	5,677,350	設定なし	設定なし	—	建築設計	0	※入札者なし	中央公民館	—
15	生駒市流域関連公共下水道西松ヶ丘374号線工事に伴う測量設計業務	電子 一般	9月16日	4,903,500	設定なし	2,484,669	2,544,150	建コン	13	(株)関西エンジニアリング	下水道推進課	51.88%
16	生駒市公共下水道東旭ヶ丘188号線工事に伴う測量設計業務	電子 一般	9月16日	4,767,000	設定なし	2,242,957	2,305,800	建コン	13	(株)西日本設計	下水道推進課	48.37%
17	生駒市流域関連公共下水道壺分町55号線工事	一般	9月30日	11,650,800	9,225,300	8,924,512	8,924,512	土木	8	仲野水道設備(株)	下水道推進課	76.60%
18	平成21年度人孔鉄蓋入替工事	一般	9月30日	8,090,250	6,136,200	5,930,153	5,985,000	舗装	4	(株)奈良ロテック	下水道管理課	73.98%
19	北田原町地内TVカメラ調査等業務委託	一般	9月30日	2,190,300	1,687,350	1,739,536	1,963,500	管更生	20	(株)大阪環境	下水道管理課	89.65%
20	中央公民館耐震診断業務委託	一般	9月30日	5,677,350	設定なし	設定なし	5,087,250	建築設計	4	(株)中和設計	中央公民館	89.61%

平成21年10月 建設工事等競争入札落札状況

件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応指 札名 数	落札業者	契約担当課	落札率
生駒市流域関連公共下水道西松ヶ丘455号線工事 及び 下水道西松ヶ丘455号線工事に伴う配水管移設工事	電子 合併 一般	10月2日	28,222,950	設定なし	22,673,700	22,673,700	土木	16	(株)長谷川組	下水道推進課	80.34%
東松ヶ丘地内排水路調査業務	電子 一般	10月2日	5,775,000	設定なし	設定なし	3,370,500	建コン	4	(株)アスコ	土木課	58.36%
生駒市流域関連公共下水道生駒台244号線工事及び生 駒台北地内人孔鉄蓋入替工事 及び 下水道生駒台244 号線工事に伴う配水管移設工事	電子 合併 一般	10月9日	76,088,250	設定なし	61,738,950	61,738,950	土木	11	(株)マルジュウ	下水道推進課	81.14%
生駒市流域関連公共下水道生駒台257号線工事 及び 下水道生駒台257号線工事に伴う配水管移設工事	電子 合併 一般	10月9日	64,839,600	設定なし	52,728,900	52,728,900	土木	12	京和建设(株)	下水道推進課	81.32%
鹿ノ台南7号線他1路線道路舗装工事及び人孔鉄蓋入替 工事	一般	10月14日	12,140,100	9,417,450	9,105,075	9,105,075	舗装	9	(株)吉田組	土木課	75.00%
傍線支線2号他道路舗装工事	一般	10月14日	2,700,600	2,100,000	2,030,851	2,030,851	舗装	9	(株)吉田組	土木課	75.20%
生駒市営火葬場火葬炉補修工事	一般	10月14日	3,979,500	3,360,000	3,259,210	3,675,000	タイル・ レンガ・ ブロック	2	(株)キタヤマ	環境政策課	92.35%
生駒市流域関連公共下水道小瀬町7号線工事	電子 一般	10月16日	22,605,450	設定なし	17,903,550	17,903,550	土木	17	(株)マルジュウ	下水道推進課	79.20%
生駒市流域関連公共下水道辻町15号線工事	一般	10月26日	5,279,400	4,126,500	3,991,226	3,991,226	土木	8	宿賀建設(株)	下水道推進課	75.60%
平成21年度生駒市道単価契約舗装補修工事(その2)	一般	10月26日	20,945	16,800	16,273	16,273	舗装	3	(株)吉田組	管理課	77.70%
市内公園遊具撤去工事	一般	10月26日	2,434,950	1,841,700	1,829,143	1,837,500	公園設備	6	(有)岩城造園	みどり推進課	75.46%
生駒南中学校校内LAN整備工事	一般	10月26日	2,268,000	1,880,550	1,823,472	1,823,472	電気	4	岡村電気商会	教育総務課	80.40%
生駒市流域関連公共下水道有里幹線(102号線)工事	電子 一般	10月28日	38,510,850	設定なし	30,752,400	30,752,400	土木	16	(有)四季園	下水道推進課	79.85%
生駒市流域関連公共下水道松美台28号線工事	電子 一般	10月28日	31,486,350	設定なし	25,041,450	25,041,450	土木	16	(株)マルジュウ	下水道推進課	79.53%
生駒中学校屋内運動場耐震補強工事	電子 一般	10月28日	34,786,500	29,569,050	28,698,862	28,698,862	建築	3	京和建设(株)	教育総務課	82.50%

平成21年11月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応指 札名 数	落札業者	契約担当課	落札率
1	庁舎ファンコイルユニット改修工事	一般	11月12日	25,273,500	21,483,000	20,850,637	20,850,637	管	2	仲野水道設備㈱	総務課	82.50%
2	菜畑壱分線他道路舗装工事に伴う地質調査業務委託	一般	11月12日	2,095,800	設定なし	設定なし	1,459,500	地質調査	6	㈱興陽ボーリング	土木課	69.64%
3	学校給食センター調整池改修工事	一般	11月17日	4,891,950	3,823,050	3,698,314	3,698,314	土木	9	乾福美園㈱	学校給食センター	75.60%
4	コミュニティパーク事業整備工事(ひかりが丘第1児童公園他)	一般	11月17日	10,866,450	8,551,200	8,269,368	8,270,850	公園設備	5	池田造園	みどり推進課	76.11%
5	元町住宅D棟結露対策工事	一般	11月17日	6,331,500	5,336,100	5,172,835	5,985,000	建築	3	下西工務店	施設整備課	94.53%
6	小平尾桜ヶ丘住宅15号室・20号室空家改装工事	一般	11月17日	2,079,000	1,759,800	1,768,064	1,995,000	建築	5	藪田建設	施設整備課	95.96%
7	桜ヶ丘小学校学童施設増築工事	一般	11月17日	38,283,000	32,540,550	31,583,475	31,583,475	プレハブ	4	大倭殖産㈱	児童福祉課	82.50%
8	生駒台小学校学童施設増築工事	一般	11月17日	34,933,500	29,694,000	28,820,137	28,820,137	プレハブ	3	日東工営㈱	児童福祉課	82.50%
9	生駒南小学校学童施設増築工事	一般	11月17日	34,545,000	29,363,250	28,499,625	28,629,300	プレハブ	3	東海リース㈱	児童福祉課	82.88%
10	生駒市流域関連公共下水道壱分町72号線工事 及び 下水道壱分町72号線工事に伴う配水管移設工事	電子 合併 一般	11月19日	29,436,750	設定なし	23,480,100	23,480,100	土木	18	奈良県環境緑化(同)	下水道推進課	79.76%
11	生駒市流域関連公共下水道俵口町212号線工事	電子 一般	11月19日	27,010,200	設定なし	21,386,400	21,386,400	土木	13	㈱太平建設	下水道推進課	79.18%
12	松ヶ丘通り線道路詳細設計修正等業務	電子 一般	11月19日	5,716,200	設定なし	4,110,750	4,200,000	建コン	5	㈱間瀬コンサルタント	土木課	73.48%
13	鹿ノ台北公園40㎡級耐震性貯水槽新設工事	一般	11月27日	10,409,700	8,158,500	7,890,552	7,900,725	土木	10	(有)四季園	消防本部警防課	75.90%
14	生駒中学校太陽光発電設備増設工事	一般	11月27日	12,516,000	10,535,700	10,213,056	10,213,056	電気	6	ニチデン住宅設備機器㈱	教育総務課	81.60%
15	生駒東小学校学童施設増築工事	一般	11月27日	28,266,000	24,026,100	23,319,450	23,319,450	プレハブ	1	大和リース㈱	児童福祉課	82.50%
16	北田原南北線物件移転等補償調査業務	一般	11月27日	5,670,000	設定なし	3,386,502	3,433,500	補償コン	8	㈱浜名技術コンサルタント	土木課	60.56%

平成21年12月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応 指 札 名 数 数	落札業者	契約担当課
1	生駒市流域関連公共下水道辻町135号線工事に伴う測量設計業務	一般	12月1日	5,418,000	設定なし	2,596,505	2,614,500	建コン	10	(株)五星	下水道推進課
2	竜田川浄化センター機器修繕工事	一般	12月11日	19,258,050	16,369,500	16,195,935	16,531,410	機械器具設置	2	日本ヘルス工業(株)	竜田川浄化センター
3	山田川浄化センター機器修繕工事	一般	12月11日	19,063,800	16,204,650	16,217,565	17,115,000	機械器具設置	1	クボタ環境サービス(株)	竜田川浄化センター
4	俵口小明線道路舗装工事(3工区)	一般	12月11日	16,976,400	13,387,500	13,432,965	13,441,050	舗装	4	日豊建設(株)	土木課
5	菜畑西壱分線交差点改良工事	一般	12月11日	3,538,500	2,790,900	2,747,325	2,751,000	土木	6	(有)エム・ケイ・ジェイ	土木課
6	緑ヶ丘地内TVカメラ調査等業務委託	一般	12月11日	2,642,850	2,040,150	2,027,865	2,040,150	管内更生工事等	16	三輪工業(株)	下水道管理課
7	生駒市流域関連公共下水道高山町2号線工事	電子一般	12月15日	16,513,350	13,045,200	12,875,520	12,901,665	土木	15	平井建設(株)	下水道推進課

平成21年12月 建設工事等競争入札落札状況

落札率
48.26%
85.84%
89.78%
79.17%
77.74%
77.20%
78.13%

平成22年1月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応 指 札 名 数	落札業者	契約担当課	落札率
1	市内公園遊具修繕工事	一般	1月8日	10,731,000	8,419,950	8,344,140	8,421,630	公園設備	4	(有)岩城造園	みどり推進課	78.48%
2	南田原町広場整備工事	一般	1月25日	13,624,800	10,776,150	10,732,995	10,762,500	土木	8	(株)長谷川組	みどり推進課	78.99%
3	みなみ保育園園舎屋根改修工事	一般	1月25日	11,728,500	9,950,850	9,851,310	9,896,250	防水	4	(株)同和防水エンジニアリング	児童福祉課	84.38%
4	壱分町地内TVカメラ調査等業務委託	一般	1月25日	5,976,600	4,635,750	4,654,230	5,176,500	管内更生工事等	16	(株)エコ・テクノ	下水道管理課	86.61%
5	みなみ保育園電気設備改修工事	一般	1月25日	3,475,500	2,879,100	2,870,385	2,873,325	電気	2	小南電気工業(株)	児童福祉課	82.67%
6	市営小平尾桜ヶ丘住宅駐車場整備工事	一般	1月25日	2,409,750	1,881,600	1,862,700	1,864,800	土木	7	(有)平成建設	施設整備課	77.39%
7	生駒北中学校校内LAN整備工事	一般	1月25日	1,354,500	1,121,400	1,115,940	—	電気	0	※入札者なし	教育総務課	—
8	生駒市流域関連公共下水道俵口町411号線工事 及び 下水道俵口町411号線工事に伴う配水管移設工事	電子合 併一般	1月29日	51,860,550	41,620,950	41,346,165	41,372,205	土木	11	(株)安田工務店	下水道推進課	79.78%
9	鹿ノ台第8緑地防根シート布設工事	電子一 般	1月29日	2,461,200	1,924,650	1,940,715	2,362,500	造園	17	(株)マルジュウ	みどり推進課	95.99%
10	鹿畑駅前線街路事業(第2工区)に伴う設計業務	電子一 般	1月29日	5,419,050	設定なし	設定なし	3,622,500	建コン	3	中央開発(株)	土木課	66.85%

平成22年2月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応指 札名 数数	落札業者	契約担当課	落札率
1	市内公園遊具設置工事	一般	2月15日	28,137,900	22,461,600	22,683,885	23,749,950	公園設備	10	京阪園芸(株)	みどり推進課	84.41%
2	北新町温讓寺線道路整備工事	一般	2月15日	9,919,350	7,856,100	7,871,745	8,927,415	土木	6	大平建設(株)	土木課	90.00%
3	谷田小明線交通安全施設設置工事	一般	2月15日	9,565,500	7,584,150	7,606,830	7,678,650	土木	5	生駒土木	土木課	80.27%
4	体育施設指定管理者事務室設置工事	一般	2月15日	3,255,000	2,766,750	2,736,300	2,940,000	建築	5	宿賀建設(株)	スポーツ振興課	90.32%
5	稲葉出垣内線道路整備工事	一般	2月15日	3,154,200	2,492,700	2,501,625	3,045,000	土木	7	(株)モリ	土木課	96.54%
6	真弓南61号線道路舗装工事	一般	2月15日	2,163,000	1,674,750	1,680,420	1,690,500	舗装	8	生駒土木	土木課	78.16%
7	生駒北中学校校内LAN整備工事	一般	2月15日	1,354,500	1,121,400	1,127,175	1,312,500	電気	2	岡村電気商会	教育総務課	96.90%
8	押熊真弓線道路舗装工事	一般	2月25日	23,913,750	18,986,100	18,762,030	18,834,165	舗装	5	(株)岡崎組	土木課	78.76%
9	菜畑壱分線道路舗装工事	一般	2月25日	9,202,200	7,159,950	7,214,340	7,220,745	舗装	10	奈良県環境緑化(同)	土木課	78.47%
10	南田原雨水管整備工事	一般	2月25日	2,252,250	1,791,300	1,775,970	1,791,300	土木	4	(有)東和	土木課	79.53%

平成22年3月 建設工事等競争入札落札状況

No.	件名	入札種別	入札日	予定価格 (税込)	最低制限基準 価格(税込)	最低制限価格 (税込)	落札価格 (税込)	工種	応指 札名 数数	落札業者	契約担当課	落札率
1	奈良阪南田原線道路舗装工事	電子一 般	3月1日	31,519,950	25,151,700	25,025,910	25,151,700	舗装	6	大林道路(株)	土木課	79.80%
2	生駒市流域関連公共下水道元町138号線工事	総合評 価	3月9日	46,192,650	36,888,600	34,497,792	36,888,600	土木	8	(株)マルジュウ	下水道推進課	79.86%